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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem: Obec Omlenice 

 Omlenička 44, 382 41 Kaplice  

zastoupená: Karlem Holubem, starostou 

tel.: 380 313 118, mob.: 724 147 243  

e-mail: starosta@omlenice.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Karel Holub      

bankovní spojení:  …………………  

číslo účtu:  ………………… 

IČ:  ………………… 

DIČ: ………………… 

 

a 

 

Zhotovitelem:  …………………    

sídlo: …………………     

zastoupený:  statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 

tel./fax:                                                          +420 … … … /+420 … … …  

e-mail: …@.................. 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: …………………        

tel.:                                                          +420 … … …  /+420 … … …  

e-mail: …@.................. 

bankovní spojení: …………………    

číslo účtu: …………………      

IČ: …………………     

DIČ: ………………… 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………., oddíl……., vložka ……… 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 
podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

Objednatel vyzval uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
(dále jen  „Veřejná  zakázka“). Na základě výběru nejvhodnější nabídky byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne  ……..2015, která byla posouzena jako nejvhodnější. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Výměna oken budovy obecního 
úřadu Omlenice, Omlenička čp. 44 a kulturního domu v Omleničce čp. 25.“ (dále jen „dílo“), jež 
je podrobně specifikováno v této smlouvě a v její příloze č. 1, a objednatel se zavazuje k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl. II 
Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby: „Výměna oken budovy obecního úřadu Omlenice, Omlenička čp. 44 a 
kulturního domu v Omleničce čp. 25.“ 

Místo stavby: Omlenička, obec Omlenice   

(dále jen „stavba“). 

2.2 Dílo spočívá v: 

2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  

2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí 
nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.),   

2.2.3 provedení všech stavebních prací a konstrukcí,  

2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.  

2.3 Součástí díla je také zajištění fotodokumentace, která doloží stav před zahájením realizace 
akce a stav po realizaci akce, případně průběh realizace  

2.4 Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami stanovenými platnými stavebními povoleními 
nebo jinými rozhodnutími nebo opatřeními vztahujícími se ke stavbě.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se 
k realizaci díla. 
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2.6 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady (stavební odpad).  Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které 
jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel. 

2.7 Součástí díla je dále zejména: 

2.7.1 Zaměření všech stavebních otvorů a zajištění všech nepředvídatelných průzkumů 
nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během 
realizačních prací. 

2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 
jeho odstranění. 

2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 
úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení 
odpadů na skládku. 

2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla. 

Čl. III 
Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

3.1.1 První etapa 

a) Termín předání a převzetí staveniště: 10.06.2015 

 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   

b) Termín dokončení stavebních prací: 15.09.2015 

c) Termín předání a převzetí I. etapy díla (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla)   21.09.2015. 

 

3.1.2 Druhá etapa 



                                                                                                                                       Č.j. objednatele: OUO 196/2015/1obec/3 

                                                                                                                                       Č.j. zhotovitele: 

Stránka 4 z 16 

 

a) Termín předání a převzetí staveniště: 01.06.2016  

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   

b) Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2016 

c) Termín předání a převzetí II. etapy díla (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla):  05.09.2016. 

3.2 Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro 
zhotovitele závazný. 

Čl. IV 
Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 
v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.  

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních 
dnů po předání a převzetí díla. 

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník, 

b) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

c) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 7 
vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

e) certifikáty použitých komponentů a rozhodujících materiálů, 

f) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla, 

g) a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 

Čl. V 
Cena za dílo 
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5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14.05.2015. 

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí ………..,-   Kč. 

DPH činí      …………-  Kč.   

Celková cena za provedení díla vč. DPH  činí …………-  Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění 
díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková 
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

Čl. VI 
Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který 
je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 
výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ. 

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 
(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu.  

Čl. VII 
Platební podmínky 

7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). 

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem. 

7.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení etapy díla a jeho protokolárním 
předání a převzetí dle odst.4.1.1, 4.1.2, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1, 4.1.2. Součástí faktury budou soupisy 
provedených prací odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena následovně: 

7.3.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této 
smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 



                                                                                                                                       Č.j. objednatele: OUO 196/2015/1obec/3 

                                                                                                                                       Č.j. zhotovitele: 

Stránka 6 z 16 

 

7.3.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení 
případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání 
dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % 
ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude 
uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 
této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.  

7.4 Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 
jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán 
v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého 
plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a 
číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a 
kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce 
budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 
nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli nová lhůta splatnosti. 

7.7 Splatnost faktury se stanovuje na 10 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádí 
bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se 
považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.9 Zhotovitel bere na vědomí, že část prostředků k úhradě ceny díla je poskytována jako dotace 
Programu obnovy venkova Jihočeským krajem a zavazuje se poskytnout v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v 
platném znění, poskytovateli dotace součinnost při kontrole dodržení podmínek, za kterých 
byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu bude Jihočeský kraj vykonávat prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců správce programu nebo členů příslušných kontrolních orgánů kraje. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provést 
kdykoli (i v průběhu realizace akce) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, 
včetně použití finančních prostředků na tuto akci a zpřístupnit na požádání veškeré doklady 
související s realizací akce a s plněním smlouvy o poskytnutí dotace. Tímto ujednáním nejsou 
dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky 

7.11 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel hradí část ceny z dotace Jihočeského kraje 
Programu obnovy venkova a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků 
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z rozpočtu Jihočeského kraje. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních 
prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby 
splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost 
nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 
se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní 
před původním termínem splatnosti faktury. 

7.12 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit archivaci veškeré dokumentace realizaci díla, včetně 
účetnictví po dobu 5 let ode dne účinnosti smlouvy. 

7.13 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

7.13.1 vad a nedodělků díla,  

7.13.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 
neplněním povinností zhotovitelem,  

7.13.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,  

7.13.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,  

7.13.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 
přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,  

7.13.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se 
smlouvou, nebo  

7.13.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 
vůči zhotoviteli.  

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

7.14 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. VIII 
Předání díla a záruční doba lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady uvedené 
v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla. 

8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že 
případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za 
přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
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8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 
způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 
provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se neuplatní. 

8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 
protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za 
to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 
a norem. 

8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 
v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  

8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit 
do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla 
oprávněná. 

8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 
smluvních stran. 

8.10 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele 
i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

Čl. IX 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a 
převzetí díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, 
náklady na dílo z prostředků Jihočeského kraje, zavazuje se zhotovitel v těchto případech 
objednateli uhradit takto způsobenou škodu do 30 kalendářních dnů od oznámení o vzniklé 
škodě. Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho 
právních a smluvních povinností. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1a této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.2c) této smlouvy.  
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9.4 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou 
reklamovanou vadu. 

9.6 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

9.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody 
v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 
smluvní pokuty. 

9.8 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 
nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud 
na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

9.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Čl. X 
Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, ve stavu 
umožňujícím provedení díla, o čemž bude proveden zápis. 

10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 
pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem.  

10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního 
deníku. 

10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes 
výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 
dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele 
nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele. 
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Čl. XI 
Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 
dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
příslušnými požárními předpisy  

11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 
staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů 
(s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 
splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace 
staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 
pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto 
nejsou dotčena. 

11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru. 

11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt 
zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat  v provádění díla; jestliže bude 
následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
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nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž 
ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo staveniště. 

11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

11.11 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 
ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti 
protipožární ochrany.  

11.12 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 
předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.13 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel 
povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.  

11.14 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 
částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 
se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem 
rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, 
bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo 
námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 

11.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 
ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % 
pojistné částky dle odst. 11.15. 

11.16 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 
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11.17 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v  rozsahu dle 
odst. 11.15 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 
nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě 
smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním 
poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

11.19 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. XII 
Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 
schválena částka z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 
byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 
kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních 
služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 
Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 
činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 
případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o 
předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 
má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 
plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 
objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
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stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 
konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XIV 
Licenční ujednání 

14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je 
k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. 
smlouvy. 

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, 
časový nebo množstevní rozsah užití. 

14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XV 
Zvláštní ujednání 
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15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 
důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto 
práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto 
rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy RTS, a.s., 
Brno. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací 
vždy řešeno v souladu se ZVZ.  

15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 
poskytnutých objednateli z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro příslušný 
kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.  

15.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek subdodavatelů 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 
subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené subdodavatelem. 

15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 
Objednatel může svým nesouhlasem zabránit provádění předmětu smlouvy konkrétním 
subdodavatelem, a to i bez uvedení důvodu.  

15.6 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude 
organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat 
podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a důležitosti právě 
prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

15.7 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický 
dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

15.8 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a 
uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 
objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

Čl. XVI 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je možno 
činit jen v souladu se ZVZ. 
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16.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 
nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani 
další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

16.4 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

16.4.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.  

16.4.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 
jednotkových cen (oceněný soupis prací). 

16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

16.5.1 Zadávací dokumentaci; 

16.5.2 nabídce zhotovitele ze dne xx.xx.2015.  

16.6 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotovených, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

16.7 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.8 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 
objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 
na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

16.9 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy. 

16.10 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit 
smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.  

 

 

V………………….. dne……… V………………….. dne……… 

  

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

 


